

Detail Paket

Kode RUP	56004811																							
Nama Paket	Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS																							
Nama KLPD	Provinsi Nusa Tenggara Barat																							
Satuan Kerja	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi																							
Tahun Anggaran	2025																							
Lokasi Pekerjaan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Provinsi</th> <th style="width: 20%;">Kabupaten/Kota</th> <th style="width: 55%;">Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nusa Tenggara Barat</td> <td>Mataram (Kota)</td> <td>Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Nusa Tenggara Barat	Mataram (Kota)	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma										
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																					
1.	Nusa Tenggara Barat	Mataram (Kota)	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma																					
Volume Pekerjaan	1																							
Uraian Pekerjaan	Bangunan Baru Gedung Rehab Napza																							
Spesifikasi Pekerjaan	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rehab Napza																							
Produk Dalam Negeri	Ya																							
Usaha Kecil/Koperasi	Ya																							
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Aspek Ekonomi</td> <td style="text-align: center;">Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td style="text-align: center;">Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> </tr> </tbody> </table>						Aspek Ekonomi	Ya	Aspek Sosial	Ya	Aspek Lingkungan	Tidak												
Aspek Ekonomi	Ya																							
Aspek Sosial	Ya																							
Aspek Lingkungan	Tidak																							
Pra DIPA / DPA	Tidak																							
Sumber Dana	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 10%;">Sumber Dana</th> <th style="width: 5%;">T.A.</th> <th style="width: 10%;">KLPD</th> <th style="width: 35%;">MAK</th> <th style="width: 35%;">Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Nusa Tenggara Barat</td> <td>1.02.02.1.01.0026.5.2.03.01.01.0006.1.3.0.30.10.10.001.00463</td> <td style="text-align: right;">Rp. 12.958.450.110</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td style="text-align: right;">Rp. 12.958.450.110</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBD	2025	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.02.02.1.01.0026.5.2.03.01.01.0006.1.3.0.30.10.10.001.00463	Rp. 12.958.450.110	Total Pagu					Rp. 12.958.450.110
No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu																			
1.	APBD	2025	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.02.02.1.01.0026.5.2.03.01.01.0006.1.3.0.30.10.10.001.00463	Rp. 12.958.450.110																			
Total Pagu					Rp. 12.958.450.110																			

Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
	1.	Pekerjaan Konstruksi	12958450110
Total Pagu	Rp. 12.958.450.110		
Metode Pemilihan	Tender		
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai	Akhir	
	Januari 2025	Desember 2025	
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai	Akhir	
	Mei 2025	November 2025	
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai	Akhir	
	April 2025	Mei 2025	
History Paket	55516311 - Bangunan Baru Gedung Rehab Napza		
Tanggal Umumkan Paket	22 Januari 2025 07:58		